

ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಮನಗರ

ನಸರಾ/ಕಾವಿ/ಬೆಂಟರ್/ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ/ಜಿ.ಇ(1)/5/2006-07

ದಿ: 03-07-2006

ಬೆಂಟರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2006-07 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ನಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ (ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹರಾದ ಐಟಂವಾರು ಬೆಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ರ.ಸ 1 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ 40 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡವಾರು ಬೆಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ನಗರಸಭೆ, ರಾಮನಗರ ಇವರಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

1. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಟರ್ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 19-07-2006 ಸಾಯಂಕಾಲ 4.00 ಘಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಾರಂ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 300=00+ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
2. ಖಾಲಿ ಬೆಂಟರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿ: 03-08-2006 ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಘಂಟೆವರೆಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.
3. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ನಕಲು ಬೆಂಟರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿ: 09-08-2006 ಸಾಯಂಕಾಲ 4.30 ಘಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಬೆಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆದೇ ದಿನ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.
4. ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಹಣವನ್ನು ನಗರದಾಕಿ ಈ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ರಶೀದಿ ಅಥವಾ ಪೌರಾಯುಕ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಡಿ. ಖರೀದಿಸಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ (NSC) ಪತ್ರವನ್ನು (ಹಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ) ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇ.ಎಂ.ಡಿ/ NSC ಹಣವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಟರ್‌ನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
5. ಬೆಂಟರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಟರ್ ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆನಂತರ ತಕರಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಟರ್‌ದಾರರು ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕೋಡ್ 65 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೂ ಬದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.
6. ಬೆಂಟರ್‌ದಾರರು ಬೆಂಟರ್ ದರವನ್ನು ಅಂಕಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
7. ಬೆಂಟರ್‌ದಾರರು ಬೆಂಟರ್ ಲಕೋಟಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಟರ್ ಕ್ರ.ಸಂ. ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರನ್ನು ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬೆಂಟರ್ ಲಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಟರ್ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
8. ಬೆಂಟರ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ಅಭಿಯಂತರರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯಮದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.
9. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ಬಿಲ್ಲು ಮೊಬಲಗಿನ ನಂತರ ಬರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.
10. ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ-65ರ ಹತ್ತನೇ ಷರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದಾದ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿಯಂತರರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.
11. ಬೆಂಟರ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯು ನಗರಸಭೆ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

12. ಟೆಂಡರ್ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಛಾಪಾ ಕಾಗದದ ಮೂಲಕ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸತಕ್ಕದ್ದು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ರೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ನಗರಸಭೆಗೆ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ತುಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಗತ್ಯ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಗರಸಭೆಯು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

13. ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ, ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

14. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು

15. ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿರುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಠಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.

16. ಟೆಂಡರ್ ನಿಗದಿತ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡಿ.ಡಿ. ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಡಿ.ಡಿ. ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು.

17. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಆಂದಾಯ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನ ದರ್ಜೆ
1	ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಎಡಭಾಗ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಹಿಂದೂ ಸ್ಮಶಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	6.00	12000	90 ದಿನಗಳು	3 ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
2	ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿಂದೂ (ಆರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಾಂಗ) ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.	6.85	13700	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
3	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 2 ರ ಹಾಜಿನಗರ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಸ್ವೀಪರ್ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	7.62	15240	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
4	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.18 ರ ಪೂಲ್‌ಭಾಗ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಮಿನಿ ಟ್ಯಾಕ್‌ನಿಂದ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	6.29	12580	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
5	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.19 ರ ಮೆಹೆಬೂಬ್‌ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮನೆವರೆಗೆ , ಅಹ್ಮದ್ ಮನೆ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬ್ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸೀರ್ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಬಯಲು)	6.82	13640	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನ ದರ್ಜೆ
6	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.22 ರ ರೆಹಮಾನಿಯ ನಗರದ ಹುಣಸನ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮದರಾಸ ಶಾಲೆಯ ಮಿನಿ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ವರೆಗೆ (ದೇವಮ್ಮ ಮನೆ ರಸ್ತೆ) ಮತ್ತು ರೆಹಮಾನಿಯ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ರಜಾಕ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮಮ್ತಾಜ್ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	5.54	11080	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
7	ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್.ನಂ.28ರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	4.40	11000	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
8	ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿವರೆಗೆ (ಮಾರುತಿ ನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	1.80	4500	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
9	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ರ ಚಾಮುಂಡಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	3.36	8400	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
10	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ರ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡನ್ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	3.02	7550	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
11	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ರ ದ್ಯಾವರಸೇಗೌಡನ ದೊಡ್ಡಿಯ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.77	4425	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
12	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 2 ರ ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜು ಮನೆ ತನಕ)	2.52	6300	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
13	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 3 ರ ಗಾಂದೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕಣ ಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	4.66	11650	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
14	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 5 ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಜಯರಾಮು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	3.30	8250	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
15	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 6 ರ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	1.61	4025	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನ ದರ್ಜೆ
16	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 7ರ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಡಾವಣೆಯ ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗರಾಜು ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಜರಬೀದಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.	2.62	6550	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
17	ವಾರ್ಡ್ ನಂ 8 ಮತ್ತು 9 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯ ವಾಣಿ ಕ್ಲೀನಿಕ್‌ನಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಂಚಮುಖಿ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2.10	5250	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
18	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11 ಮತ್ತು 21 ರ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್‌ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ತುರುಪಲಾಯದ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	1.45	3625	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
19	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 12 ರ ಟಿಪ್ಪುನಗರ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಿನಿ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	2.39	5975	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
20	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 12 ರ ಟಿಪ್ಪುನಗರ ಸಯ್ಯದ್ ಮನೆ, ಇಂತಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	4.44	11100	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
21	ವಾರ್ಡ್.ನಂ. 16 ಮತ್ತು 17 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೇರಳೆಕೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಅರಳಿ ಮರದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.94	7350	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
22	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.17 ರ ನೇರಳೆಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	3.15	7875	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
23	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.17 ರ ಬಾಲಗೇರಿ ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ (ನಾಲಬಂದವಾಡಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ), ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಶೀ ರಾವ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ತಿಗಳರ ಸಂಘ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.50	3750	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
24	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.17 ರ ನೇರಳೆಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	1.40	3500	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
25	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.18 ರ ಪೂಲ್‌ಭಾಗ್ ಬಡಾವಣೆಯ ವಾಟರ್‌ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.32	5800	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
26	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.20 ರ ಜಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಿಂದ ಯಾರಬ್ ನಗರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.	2.25	5625	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
27	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.21 ರ ಕೊತ್ತಿಪುರದ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಳಿಗರ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು	2.00	5000	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನ ದರ್ಜೆ
28	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.22 ರ ರೆಹಮಾನಿಯ ನಗರದ ಮದರಾಸ ಶಾಲೆಯ ಮಿನಿ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ದೇವಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೋರಯ್ಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.11	7775	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
29	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.23 ರ ಟಿಪ್ಪುನಗರದ ಕೊತ್ತಿಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೇಬಲ್ ಫಯಾಜ್ ಮನೆವರೆಗೆ, ಅಬ್ದಲ್ ಕರೀಂ ಮನೆ ಅಮಾನ್ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವರ್ ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್‌ಲಾಲ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.40	8500	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
30	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.23 ರ ಟಿಪ್ಪುನಗರದ ಕೊತ್ತಿಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೇಬಲ್ ಫಯಾಜ್ ಮನೆವರೆಗೆ, ಅಬ್ದಲ್ ಕರೀಂ ಮನೆ ಅಮಾನ್ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವರ್ ಸಾಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್‌ಲಾಲ್ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.	3.72	9300	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
31	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.24 ರ ಯಾರುಬ್ ನಗರದ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ನೂರಾನಿ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಮುಷೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ನಬೀ ಖಾನ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	3.02	7550	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
32	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.24 ರ ಯಾರುಬ್ ನಗರದ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಬಿಲಾಲ್ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.	2.98	7450	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
33	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.25 ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಗಾನಂದ್ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಮೈದಾನ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.10	2750	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
34	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.25 ರ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಜಾಲಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೇಷ್ಮೆ ಕೋಠಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.82	4550	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
35	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.26 ರ ಏಜೂರು ಸರ್ವೆ ನಂ.4 ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.32	3300	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
36	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.27 ರ ರಾಯರದೊಡ್ಡಿಯ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನ ತೋಟದವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	3.56	8900	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನ ದರ್ಜೆ
37	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.27 ರ ರಾಯರದೊಡ್ಡಿಯ ಲಾಯರ್ ದನಂಜಯ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಪ್ಪರಾವ್ ಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಪಂಚಲಿಂಗೇಗೌಡರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಹರಿರಾವ್ ಮನೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.60	6500	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
38	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.28 ರ ಶಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೋಹರ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಹಿಂಭಾಗದ ಜಯಮ್ಮ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.	2.11	5275	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
39	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.29 ರ ಐಜೂರು ಜಾಲಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಏಳನೀರು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	2.43	6075	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
40	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.29 ರ ಐಜೂರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಯ ಡಾ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮನೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಮನೆಯಿಂದ ಜರೀನಾ ಮನೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.	2.25	5625	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
41	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.30 ರ ಐಜೂರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮುಹೀಬ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (ಏಳನೀರು ಸಾಬರ್ ಮನೆ ರಸ್ತೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2.40	6000	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
42	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.30 ರ ಐಜೂರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಾಬು ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.20	3000	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
43	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.30 ರ ಐಜೂರು ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆಯ ಲಿಂಗರಾಜು ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.87	4675	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
44	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.30 ರ ಐಜೂರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುನಿವೆಂಕಟ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	2.00	5000	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ
45	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.31 ರ ರಂಗರಾಯರ ದೊಡ್ಡಿಯ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಕ್ಕದ ಎಡಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮರಿಯಪ್ಪ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	2.60	6500	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ನ ದರ್ಜೆ
46	ವಾರ್ಡ್.ನಂ.31 ರ ಹನುಮಂತನಗರದ ಶಿವರಾಜ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	1.40	3500	90 ದಿನಗಳು	ಡಿಟೋ

(ಸಯದ್ ಖಜಿರ್ ಪಾಶ) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರಸಭೆ,ರಾಮನಗರ

(ನಾರಾಯಣಪ್ಪ) ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರಸಭೆ,ರಾಮನಗರ

(ವೇದಮೂರ್ತಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ನಗರಸಭೆ,ರಾಮನಗರ

(ಶಿವಣ್ಣ) ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ನಗರಸಭೆ,ರಾಮನಗರ